
Valoare fără 

TVA
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 4,021.66 764.12 4,785.78

3.1.1. Studii de teren 3,280.00 623.20 3,903.20

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 741.66 140.92 882.58

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 1,854.15 352.29 2,206.44

3.3 Expertizare tehnică 6,150.00 1,168.50 7,318.50

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
4,100.00 779.00 4,879.00

3.5 Proiectare 22,249.80 4,227.46 26,477.26

3.5.1. Temă de proiectare 370.83 70.46 441.29

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 7,416.60 1,409.15 8,825.75

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3,337.47 634.12 3,971.59

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 1,854.15 352.29 2,206.44
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 9,270.75 1,761.44 11,032.19

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 6,674.94 1,268.24 7,943.18

3.7 Consultanţă 10,754.07 2,043.27 12,797.34

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 7,416.60 1,409.15 8,825.75
3.7.2. Auditul financiar 3,337.47 634.12 3,971.59

3.8 Asistenţă tehnică 11,124.90 2,113.73 13,238.63

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3,708.30 704.58 4,412.88

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,224.98 422.75 2,647.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,483.32 281.83 1,765.15
3.8.2. Dirigenţie de şantier 7,416.60 1,409.15 8,825.75

66,929.52 12,716.61 79,646.13

4.1 Construcţii şi instalaţii 695,360.00 132,118.40 827,478.40

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2,800.00 532.00 3,332.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 18,500.00 3,515.00 22,015.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 25,000.00 4,750.00 29,750.00

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Proiectant,

SC HURAD AB SRL

DEVIZ GENERAL

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

al obiectivului de investiţii

EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE , IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

741,660.00 140,915.40 882,575.40

5.1 Organizare de şantier 18,541.50 3,522.89 22,064.39

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 18,541.50 3,522.89 22,064.39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,737.87 0.00 9,737.87

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 3,583.51 0.00 3,583.51

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 716.70 0.00 716.70

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,583.51 0.00 3,583.51
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 1,854.15 0.00 1,854.15

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
77,503.47 14,725.66 92,229.13

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 7,500.00 1,425.00 8,925.00

113,282.84 19,673.54 132,956.38

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

921,872.36 173,305.55 1,095,177.91

716,701.50 136,173.29 852,874.79

Data

In preturi la data de februarie 2017

1 euro= 

Beneficiar: Proiectant:

UAT Frumusani SC HURAD AB SRL

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


