Proiectant,

SC HURAD AB SRL

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE , IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI

Valoare fara

:lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 4,021.66 764.12 4,785.78
3.1.1. Studii de teren 3,280.00 623.20 3,903.20
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 741.66 140.92 882.58
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 acorduri si autorizatii 1,854.15 352.29 2,206.44
3.3 |Expertizare tehnica 6,150.00 1,168.50 7,318.50
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,100.00 779.00 4,879.00
35 Proiectare 22,249.80 4,227.46 26,477.26
3.5.1. Temad de proiectare 370.83 70.46 441.29
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 7,416.60 1,409.15 8,825.75
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,337.47 634.12 3,971.59
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,854.15 352.29 2,206.44
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 9,270.75 1,761.44 11,032.19
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 6,674.94 1,268.24 7,943.18
3.7 Consultanta 10,754.07 2,043.27 12,797.34
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 7,416.60 1,409.15 8,825.75
3.7.2. Auditul financiar 3,337.47 634.12 3,971.59
3.8 |Asistenta tehnica 11,124.90 2,113.73 13,238.63
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,708.30 704.58 4,412.88
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,224.98 422.75 2,647.73
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 1,483.32 281.83 1,765.15
3.8.2. Dirigentie de santier 7,416.60 1,409.15 8,825.75
Total capitol 3 66,929.52 12,716.61 79,646.13
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 695,360.00 132,118.40 827,478.40
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,800.00 532.00 3,332.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 18,500.00 3,515.00 22,015.00
m Utilaje,. e.chip?mente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotdri 25,000.00 4,750.00 29,750.00




4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 741,660.00 140,915.40 882,575.40
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 18,541.50 3,522.89 22,064.39

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 18,541.50 3,522.89 22,064.39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,737.87 0.00 9,737.87

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 3,583.51 0.00 3,583.51

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 716.70 0.00 716.70

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,583.51 0.00 3,583.51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 1,854.15 0.00 1,854.15
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute

77,503.47 14,725.66 92,229.13

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 7,500.00 1,425.00 8,925.00
Total capitol 5 113,282.84 19,673.54 132,956.38
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 921,872.36 173,305.55 1,095,177.91
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 716,701.50 136,173.29 852,874.79
Data

In preturi la data de februarie 2017

1 euro=
Beneficiar: Proiectant:

UAT Frumusani

SC HURAD AB SRL




